

การแบ่งงวดงาน – งวดเงิน

ก่อสร้างห้องน้ำแยกชาย-หญิง และผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน บาท () (อัตราร้อยละ ๔๐) ของเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑.๑ ปรับพื้นที่ – รื้อถอน ผนัง และสิ่งก่อสร้างที่เกิดขวางพร้อมขนย้ายไป
- ๑.๒ วางผังบริเวณ
- ๑.๓ ทำงานเสาเข็ม
- ๑.๕ ก่อสร้างฐานราก
- ๑.๕ ก่อสร้างเสาตอม่อ
- ๑.๖ ก่อสร้างคานรับพื้น

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....เดือนพ.ศ. ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน บาท () (อัตราร้อยละ ๖๐) ของเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑.๑ วางแผนพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
- ๑.๒ หล่อเสารับหลังคา
- ๑.๓ ติดตั้งโครงหลังคา
- ๑.๔ มุงหลังคา
- ๑.๕ ก่อผนัง
- ๑.๖ เดินท่อร้อยสายไฟ
- ๑.๗ ฉาบปูน ภายนอก-ภายใน
- ๑.๘ ปูกระเบื้องพื้น
- ๑.๙ ติดตั้งผนังสำเร็จรูป
- ๑.๑๐ ติดตั้งประตู-หน้าต่าง
- ๑.๑๑ ติดตั้งฝ้าเพดาน
- ๑.๑๒ ติดตั้งระบบสุขาภิบาล
- ๑.๑๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....เดือนพ.ศ. ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา)