

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก ความยาว ๖๒๓ เมตร  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๙๗,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
  - ๓.๑ ปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถักของโรงพยาบาลบึงนาราง ความยาว ๖๒๓ เมตร
  - ๓.๒ ฐานรากตอกเข็ม คสล. และแผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา ๐.๐๔#ม กรอบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๙๕๑,๑๐๐-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๓ แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา จำนวน ๒ แผ่น

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นางสาวอรุณี	ผุยปุ๋ย	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายประวิทย์	ภักคสังข์	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายมนต์ชัย	สิงห์โตทอง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นายศุภกิจ	ศรีสังข์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา สสจ.พิจิตร	กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวอรุณี ผุยปุ๋ย) (นายประวิทย์ ภักคสังข์) นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)  
นายช่างโยธา สสจ.พิจิตร

  
(นายพนม ปทุมสุติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร